
สรุปผลการประมาณราคาคา่กอ่สร้าง ปร.5

ประมาณราคาคา่ก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า สายหลงัร้านทกัษิณา ดา้นทิศใต้
สถานท่ีก่อสร้าง สายหลงัร้านทกัษิณา  ดา้นทิศใต้
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลต าบลหวัไทร

คา่วสัดุและคา่แรงงาน คา่ก่อสร้างทั้งหมด
รวมเป็นเงิน(บาท) รวมเป็นเงิน(บาท)

1 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. 324,621.44                 1.4019        455,086.80           

เง่ือนไข

     เงินล่วงหนา้จ่าย           0   %

     เงินประกนัผลงานหกั   0  %

     ดอกเบ้ียเงินกู ้               7  % ต่อปี

     คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม         7 % 

สรุป รวมคา่ก่อสร้างเป็นเงินทั้งส้ิน 455,087            
งบประมาณด าเนินงาน 455,000            
ตวัอกัษร

(นายนราทรรศ  พนัธ์ฤทธ์ิด า)
ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

               (นายชิตชนก  ชนะกลุ)
กรรมการก าหนดราคากลาง กรรมการก าหนดราคากลาง

-                                                                     

ล  าดบัท่ี รายการ FACTOR F หมายเหตุ

ส่ีแสนห้าหมื่นห้าพนับาทถ้วน

(นายนิพนธ์  ปานแยม้)




